Algemene productie- en leveringsvoorwaarden van Kelderbouw

1. Algemeen
1.1 Op alle werkzaamheden/leveringen van/door Kelderbouw is het bepaalde in de
desbetreffende offerte omtrent onder meer uitgangspunten en voorwaarden onverkort
van toepassing evenals op de door de ondertekening van de definitieve offerte
ontstane aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Kelderbouw.
1.2 Dit betekent dat op de aannemingsovereenkomst in de navolgende rangorde van
toepassing is:
a. het bepaalde in de desbetreffende offerte;
b. de Algemene productie- en leveringsvoorwaarden van Kelderbouw; en
c. de Uniforme Administratieve voorwaarden (UAV) 2012 met dien verstande dat:
1. § 2, punt 1 komt te luiden:
“De bepalingen van de UAV gelden uitsluitend voor zover deze niet afwijken
van het bepaalde in de ondertekende offerte en/of de Algemene productie- en
leveringsvoorwaarden van Kelderbouw per datum ondertekening offerte en/of
aannemingsovereenkomst. Voorts gelden de bepalingen van de UAV voor
zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken,”;
2. 85, punt 1 komt te luiden:
“1. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer (Kelderbouw) tijdig kan
beschikken over de in de desbetreffende offerte genoemde
bescheiden, documenten en informaties alsmede over:
a. de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vergunningen,
vrijstellingen, ontheffingen, afwijkingen en toestemmingen die voor de
opzet, de
bereikbaarheid, de ontsluiting en de uitvoering van het werk op de
betrokken bouwlocatie/het werkterrein volgens het bestek vereist zijn;
b. de bouwlocatie c.q. het werkterrein of het water waarop en/of waarin
het werk moet worden uitgevoerd,;
c. de benodigde tekeningen, berekeningen en andere gegevens;
d. de verstrekkingen die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.”;
3. § 6, punt 26 komt te luiden:
“De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming
laten uitvoeren.”;
4. § 15, punt 4 toevoegen, luidende:
“De aannemer heeft het recht de bouwlocatie c.q. het werkterrein af te
sluiten zolang de overeenkomst niet volledig is uitgevoerd en/of
nagekomen.”;
5. § 16, punt 3 komt te luiden:
“Aan de aannemer is het toegestaan op de bouwlocatie c.q. het werkterrein
aanduidingen van zijn naam en bedrijf en onderaannemer aan te brengen.”; 6. §
19, punt 1 komt te luiden:
“Alle voor het werk bestemde bouwstoffen, materialen en andere door, namens
of ten behoeve van de aannemer geleverde producten en goederen blijven
volledig eigendom van de aannemer dan wel van diens (toe)leveranciers op
basis van uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud totdat de betaling van de
koopsom daarvan (de toeleverings- en/of verwerkingskosten en
verwijderingskosten daaronder begrepen), door de opdrachtgever integraal
zonder korting of schuldvergelijking zijn voldaan. Het
eigendomsvoorbehoud heeft tevens betrekking op producten en goederen
die reeds door de
opdrachtgever zijn betaald welke alsdan tevens mogen worden
teruggehaald door de aannemer of diens toeleveranciers.”
Punt 2 en 3 vervallen.;
7. § 49, punt 1 komt te luiden:
“Voor de beslechting van geschillen doen partijen op voorhand geen



afstand van hun recht om de tussenkomst van de gewone rechter in te
roepen. Na schriftelijke overeenstemming kunnen beide partijen nochtans
opteren voor mediation of bindend advies dan wel voor arbitrage.”;
Punten 3, 4 en 5 vervallen;
8.§ 50, punt 1:
De woorden: “Raad van Arbitrage in spoedgeschil” worden vervangen door
“de gewone rechter bij voorlopige voorzieningen c.q. kort geding”;
Punt 2 komt te luiden:
“Indien partijen besluiten het geschil op grond van § 49, punt 1, laatste volzin
te onderwerpen aan arbitrage, geschiedt zulks in overeenstemming met het
arbitragereglement van de Raad voor Arbitrage voor de Bouw, zoals dat
arbitragereglement luidde drie maanden voor de ondertekening van de offerte
en/of de overeenkomst.”
Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de offerte, de Algemene productie- en
leveringsvoorwaarden van Kelderbouw en de UAV 2012 prevaleert het
eerdergenoemde document boven het later aangeduide document.
1.3 De eigen voorwaarden van de opdrachtgever kunnen nimmer leiden tot afwijkingen van
hetgeen in de desbetreffende offerte en de Algemene productie- en
leveringsvoorwaarden van Kelderbouw is bepaald en beschreven, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 De Algemene productie- en leveringsvoorwaarden van Kelderbouw staan eveneens
vermeld op de website van Kelderbouw, te weten www.kelderbouw.nl.

2. Vervolg Algemene productie- en leveringsvoorwaarden van Kelderbouw

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: algemene productie- en leveringsvoorwaarden van Kelderbouw.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de gezamenlijk optredende
personen (al dan niet rechtspersonen) die aan Kelderbouw opdracht geeft/geven tot het
leveren van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van
diensten dan wel daarvoor een offerte vraagt/vragen.

c. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en Kelderbouw tot stand gekomen overeenkomst
tot het leveren van producten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van
diensten (aannemingsovereenkomst).

d. Bouwlocatie: bouwplaats of werkterrein.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met inachtneming van het bepaalde in de offertes van
toepassing op alle offertes die Kelderbouw uitbrengt en op alle overeenkomsten tussen
Kelderbouw en opdrachtgever voor zover in de desbetreffende offerte en/of de overeenkomst
hiervan niet is afgeweken. In elk geval prevaleert het bepaalde in de desbetreffende offerte of
overeenkomst boven hetgeen in de algemene voorwaarden staat vermeld. Voor zover de
desbetreffende offerte en/of de algemene voorwaarden daarin niet voorzien, gelden de
Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012.

2.2 Indien deze algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij
eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. 2.3 Deze algemene
voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kelderbouw en
opdrachtgever voor de uitvoering waarvan, geheel of gedeeltelijk, derden dienen te worden
betrokken.

2.4 De opdrachtgever die eenmaal op deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt
nadrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere
overeenkomsten, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts bindend
voor Kelderbouw indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De
opdrachtgever kan op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging hiervan geen beroep



doen in zijn voordeel. 2.6 Kelderbouw aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van contractpartners en/of derden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen. Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van contractpartners
en/of derden vindt

slechts plaats op de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes worden gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende 30 dagen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt aangegeven. 3.3
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen etc., die door Kelderbouw of
in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Kelderbouw. Zij mogen nooit en te
nimmer aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare
offerte of anderszins te verkrijgen. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Kelderbouw gedaan verzoek op kosten van
de opdrachtgever aan Kelderbouw te worden teruggezonden.

3.4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Kelderbouw gerechtigd de kosten die
gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan de opdrachtgever in rekening te
brengen, indien Kelderbouw zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever,
gevolgd door schriftelijke opdrachtbevestiging vanuit Kelderbouw dan wel door ondertekening
van een overeenkomst door de opdrachtgever en Kelderbouw. De opdrachtgever kan op het
ontbreken van een ondertekende schriftelijke offerte/bevestiging/overeenkomst geen beroep
doen in zijn voordeel. 4.2 Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer
opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Kelderbouw tegenover ieder van hen recht
op nakoming van het geheel. 4.3 Wijzigingen in een overeenkomst zijn voor Kelderbouw slechts
bindend indien deze door Kelderbouw schriftelijk dan wel elektronisch aan de opdrachtgever zijn
bevestigd. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een dergelijke bevestiging geen beroep
doen in zijn voordeel.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 Tenzij anders is bepaald in de desbetreffende offerte dan wel is overeengekomen, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat Kelderbouw tijdig kan beschikken over:

- de voor de opzet, de bereikbaarheid, de ontsluiting of de uitvoering van het werk benodigde
gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, tekeningen
etc.);

- de bouwlocatie/bouwplaats/werkterrein, zijnde de bebouwing(en), en/of het terrein en/of het
water waarin, waarop of waarbij het werk moet worden uitgevoerd;

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van bouwstoffen, gereedschappen,
hulpmiddelen, machines e.d.;

- voldoende in bedrijf zijnde aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water;

- tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen in muren e.d. van

de bouwlocatie/bouwplaats/werkterrein;

5.2 De benodigde elektriciteit, het gas en water zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

5.3 Indien voorafgaande aan de door Kelderbouw uit te voeren werkzaamheden,
grondwerkzaam heden e.d. dienen te geschieden, komen de kosten daarvan voor

rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen, die niet tot het werk van Kelderbouw of de door haar ingeschakelde derden
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen
vertraging ondervindt.

5.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om véor de dag waarop het werk als opgeleverd



geldt, aan het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens
voorafgaande schriftelijke (daaronder begrepen op elektronische wijze) toestemming van
Kelderbouw. 5.6 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van
Kelderbouw is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als
opgeleverd geldt, zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen aan een derde.

Artikel 6 Verplichtingen van Kelderbouw

6.1 Kelderbouw is verplicht het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de offerte

en/of de overeenkomst uit te voeren.

6.2 Kelderbouw is verplicht het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon,
goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

6.3 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Kelderbouw met
ingang van het tijdstip van aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als
opgeleverd wordt beschouwd.

6.4 Kelderbouw wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang
zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag
van de offerte en/of overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.

6.5 Kelderbouw is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens
de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de
opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever
ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover
Kelderbouw deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1 Kelderbouw is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken.
7.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kelderbouw aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kelderbouw worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Kelderbouw zijn verstrekt, heeft Kelderbouw het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan
wel om nader onderzoek ter zake van — de bodem en het grondwater van — de bouwlocatie te
doen uitvoeren, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 4.3 van deze
algemene voorwaarden. Het bepaalde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden is daarbij
ook van toepassing.

7.4 Kelderbouw is gerechtigd om zonder overleg met de opdrachtgever geringe wijzigingen,

die Kelderbouw in het kader van de uitvoering van het werk nodig en nuttig oordeelt, in de
overeenkomst aan te brengen.

7.5 Bij onmogelijkheid van uitvoering van het werk doordat de zaak waarop of waaraan het werk
moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt, zonder dat dit aan Kelderbouw kan worden
toegerekend, is Kelderbouw gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen prijs op
grondslag van de verrichte arbeid, de geleverde materialen en de gemaakte kosten, in rekening
te brengen aan de opdrachtgever.

Artikel 8 Kostenverhogende omstandigheden

8.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het
tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de
kans dat zij zich zouden voordoen, die Kelderbouw niet kunnen worden toegerekend en die de
kosten van het werk verhogen.

8.2 Kostenverhogende omstandigheden geven Kelderbouw het recht op vergoeding van de
daaruit voortvloeiende gevolgen.



8.3 Indien Kelderbouw van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden,
dient zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte
te stellen. Hierna zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging
naar redelijkheid en billijkheid dient te worden vergoed.

8.4 De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het
werk te beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit
geval verschuldigd is, zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 9 Opleveringstermijnen en oplevering

9.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
anders is geoffreerd en/of overeengekomen. Bij niet-tijdige oplevering dient de opdrachtgever
Kelderbouw schriftelijk in gebreke te stellen.

9.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Kelderbouw geen
redelijke beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Kelderbouw dit aan de
opdrachtgever mondeling of schriftelijk/elektronisch heeft meegedeeld, dan wel op het tijdstip
dat de opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen. In het laatste geval wordt de
opdrachtgever geacht het werk zonder gebreken in gebruik te hebben genomen. 9.4 Indien
een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd,
indien stagnatie optreedt die niet aan Kelderbouw kan worden toegerekend, zoals onwerkbaar
weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of de tijdens de uitvoering van het werk naar
voren komende obstakels, bodemstoffen en vondsten en andere zaken betreffende de
bouwlocatie alsmede andere bijzondere omstandigheden zoals onder artikel 13.1 van deze
algemene voorwaarden genoemd.

9.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de
opdrachtgever en is Kelderbouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het

werk, zulks onverminderd het bepaalde in art. 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Betaling en in gebreke blijven van de opdrachtgever

10.1 Betaling dient, zonder enige korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen

14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Kelderbouw telkens bij of na het
verstrijken van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe.
Kelderbouw is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14
dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

10.3 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij
niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste
gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum. 10.4
Kelderbouw is gerechtigd, indien de betaling van het door de opdrachtgever verschuldigde niet
binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1% per
maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een
maand als hele maand wordt begrepen. De opdrachtgever is in verzuim, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist, indien hij op de vervaldag niet of niet volledig heeft
betaald.

10.5 Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet of slechts gedeeltelijk betaalde factuur,
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van de opdrachtgever. De
gerechtelijke kosten ook voor zover deze een proceskostenveroordeling te boven gaan. 10.6
Indien de opdrachtgever hetgeen Kelderbouw volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet
tijldig betaalt, of indien Kelderbouw gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de
opdrachtgever het aan Kelderbouw toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Kelderbouw
gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.

10.7 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Kelderbouw
gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is
nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen, mits Kelderbouw de



opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het niet-nakomen heeft
gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Kelderbouw op vergoeding
van schade, kosten en rente.

10.8 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van
betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag
wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt
opgeheven, is Kelderbouw gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel
het werk in onvoltooide staat te beé&indigen.

10.9 In geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever
dan wel beéindiging door Kelderbouw in onvoltooide staat van het werk in geval van in gebreke
blijven van de opdrachtgever (daaronder mede begrepen de gevallen zoals bedoeld in artikel
10.8 van deze algemene voorwaarden), heeft Kelderbouw recht op de overeengekomen
opdrachtsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten
maken en verminderd met de haar door de beéindiging bespaarde kosten. In plaats van
voorgaande aanspraak is Kelderbouw gerechtigd 10% van de waarde van het niet uitgevoerde
deel van het werk in rekening te brengen.

Artikel 11 Meer en minder werk

11.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van

uitvoering; b. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

11.2 In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in
de voorwaarden van uitvoering kan Kelderbouw slechts een verhoging van de prijs vorderen,
wanneer zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak of op het gevolg van een
daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak of het gevolg uit
zichzelf redelijkerwijs had moeten begrijpen.

11.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen, behoudens
spoedeisende omstandigheden, schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis
van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Kelderbouw en de
opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een
schriftelijke of elektronische opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de
aanspraak maakt.

11.4 Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag Kelderbouw
bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen, tenzij
anders is overeengekomen. Het resterende gedeelte zal Kelderbouw eerst kunnen factureren
bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna.
Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door Kelderbouw worden verrekend bij de
eindafrekening. 11.5 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van
het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft Kelderbouw recht op een
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 12 Reclames

12.1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk een grondige
inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit terstond schriftelijk dan wel
elektronisch aan Kelderbouw te melden.

12.2 Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na oplevering Kelderbouw schriftelijk of
elektronisch wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt
de opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt
ieder recht op reclame.

12.3 Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de gebreken
geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk of
elektronisch te melden aan Kelderbouw, op straffe van verval van rechten.

12.4 Opdrachtgever dient Kelderbouw in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te
controleren. 12.5 Onverminderd het bepaalde in de andere leden van dit artikel en onverminderd
het bepaalde in artikel 7:761 lid 1 BW, verjaart de rechtsvordering uit hoofde van een gebrek



aan het werk door verloop van vijf jaren na de oplevering van het werk. Deze termijn bedraagt
tien jaren indien sprake is van een ernstig gebrek. Een gebrek is slechts dan als een ernstig
gebrek aan te merken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten,
dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het
blijkens de overeenkomst is bedoeld en dit slechts kan worden verholpen of kan worden
voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

12.6 Ten aanzien van de waterdichtheid van het door Kelderbouw opgeleverde werk (kelder)
gelden de navolgende garantiebepalingen gedurende een garantietermijn van 10 jaar, te
rekenen vanaf de opleveringsdatum als bedoeld in art. 9, lid 9.3, tenzij in de offerte, de
aannemingsovereenkomst

en/of het garantiecertificaat anders is vermeld.

12.7 De garantie houdt in dat alle lekkages die gedurende de garantietermijn ontstaan als
gevolg van ondeugdelijkheid van het door Kelderbouw geleverde werk (kelder), het daarvoor
gebruikte materiaal en/of van de verrichte werkzaamheden, zo spoedig mogelijk door haar
zullen worden hersteld, zodra het schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen.

12.8 Het nakomen van de garantiebepalingen geldt als enige vorm van schadevergoeding door
Kelderbouw ten gevolge van lekkages van het werk. ledere verdere aansprakelijkheid van
Kelderbouw voor lekkages en de daaruit voortvloeiende of daarmee in verband staande directe
of indirecte gevolgschaden, kosten en belangen uit welke hoofde dan ook, wordt door
Kelderbouw nadrukkelijk uitgesloten.

12.9 De garantie dekt de kosten van alle noodzakelijke werkzaamheden en materialen om het
werk waterdicht op te leveren en gedurende de garantietermijn waterdicht te houden en daartoe
te herstellen.

12.10 De garantie strekt ten behoeve van de opdrachtgever alsmede iedere houder van het
desbetreffende originele garantiecertificaat.

12.11 Van de garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

a. lekkages ontstaan door mechanische of gewelddadige oorzaken;

b. lekkages ontstaan als gevolg van overheidshandelingen of molest;

c. lekkages ontstaan ten gevolge van aardbeving, storm, blikseminslag en overige gevallen van
overmacht;

d. lekkages ontstaan door verlies van de samenhang (zettingen) van de ondergrond en/of
werking van de onderliggende door derden en/of door opdrachtgever aangebrachte
fundatieconstructies;

e. lekkages ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig uitvoeren van onderhouds-/inspectie
werkzaamheden;

f. lekkages welke ontstaan door het niet deugdelijk aanbrengen van kimafdichting ter plaatse
van aansluiting tussen bovenbouw en onderbouw (werk);

g. (condens)lekkages door het niet goed ventileren of het niet deugdelijk of volgens instructie
afwerken met geéigende dampdoorlatende stuc- of bouwmaterialen van het werk (kelder); h.
herstelkosten van gevolgschaden zoals onder meer aan wand- en vloerafwerkingen en
inboedel.

12.12 Er bestaat geen aanspraak op garantie indien en zolang de opdrachtgever niet volledig
aan zijn betalingsverplichtingen jegens Kelderbouw heeft voldaan.

12.13 Evenmin geldt de garantie indien nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zijn verricht
door derden en/of opdrachtgever aan het werk (kelder) zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Kelderbouw voor zover deze werkzaamheden in verband kunnen staan

met de lekkages.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en
uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of
gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer,
overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden alsmede iedere omstandigheid, welke
dan ook, waardoor het voor Kelderbouw redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om de
overeenkomst op normale wijze na te komen.

13.2 In de gevallen onder het vorige lid van dit artikel genoemd en bedoeld, is Kelderbouw



gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, om de overeenkomst te annuleren of de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
omstandigheden die tot de overmacht geleid hebben, opgehouden hebben te bestaan.
13.3 In geval van overmacht is de opdrachtgever verplicht de reeds door Kelderbouw
geleverde prestaties aan Kelderbouw te betalen.

13.4 In geval van overmacht is Kelderbouw nimmer gehouden tot betaling van
schadevergoeding, van welke aard of in welke vorm dan ook, aan de opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

14.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens
hem verstrekte gegevens.

14.2 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door
de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders
en aanwijzingen.

14.3 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld,
dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen
hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

14.4 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van
overheidswege, die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

14.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging
die Kelderbouw lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

14.6 Zodra materialen, onderdelen, machines, installaties en gereedschappen, die voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn, op het werk c.q. de bouwplaats zijn aangevoerd,
is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle risico’s en schaden, van welke aard of in welke vorm
dan ook, die hieraan kunnen ontstaan, daaronder begrepen bijvoorbeeld schade als gevolg van
diefstal, vernietiging, brand, water e.d., tenzij partijen anders zijn overeengekomen dan wel
sprake is van grove schuld aan de zijde van Kelderbouw.

14.7 Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze
niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de
opdrachtgever.

14.8 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor
de opdrachtgever aansprakelijk is of voor zijn risico komt, kunnen de daaruit voor Kelderbouw
voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 14.9
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of
de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk

voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen alsmede voor alle
schaden en kosten ten gevolge van de verontreiniging. De kosten van het verwijderen e.d. van
asbest en andere vervuilende en/of gezondheidsbedreigende stoffen komen te allen tijde voor
rekening van de opdrachtgever.

14.10 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen,
werken en terreinen enerzijds en de toestand die Kelderbouw redelijkerwijs had mogen
verwachten, geven Kelderbouw recht op vergoeding van de daaruit voortvioeiende kosten.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van Kelderbouw

15.1 In geval van een tekortkoming waarvoor Kelderbouw aansprakelijk is, zal Kelderbouw voor
haar rekening zorg dragen voor herstel van het gebrek c.q. het opheffen van de tekortkoming,
tenzij de hieraan verbonden kosten niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de
opdrachtgever bij herstel. In het laatste geval mag Kelderbouw volstaan met het uitkeren van
een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.

15.2 Kelderbouw is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is
van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvoor Kelderbouw in
verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en
het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.



15.3 Kelderbouw is niet aansprakelijk voor schade die naar normaal gebruik in de branche of
naar maatschappelijke opvattingen behoort te worden gedekt door een door de opdrachtgever
af te sluiten CAR-verzekering.

15.4 Kelderbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook,
doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever dan wel door derden verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.

15.5 In geval van tekortkomingen zijdens Kelderbouw in een ontwerp, is Kelderbouw hiervoor
slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend. De
aansprakelijkheid van Kelderbouw is in dat geval beperkt tot het voor het verrichten van de
ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien hiervoor geen bedrag is
overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Kelderbouw ter zake beperkt tot het bedrag dat
normaliter in de branche of naar maatschappelijke opvattingen voor dergelijke werkzaamheden
in rekening wordt gebracht.

15.6 Kelderbouw is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als

gevolg van: - overmacht, zoals beschreven onder artikel 13 van deze

voorwaarden;

- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen
die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

- beschadigingen aan het werk ten gevolge van atmosferische, mechanische, chemische en
biologische invioeden van buitenaf en andere van buitenaf komende oorzaken. 15.7
Kelderbouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade,
stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten
e.d.

15.8 Aansprakelijkheid van Kelderbouw is altijd beperkt tot de dekking die haar verzekering
biedt, verhoogd met een eventueel eigen risico van Kelderbouw. Indien Kelderbouw
aansprakelijk is, maar de schade niet door de verzekering van Kelderbouw wordt gedekt dan
wel de verzekeraar van Kelderbouw niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
Kelderbouw beperkt tot maximaal de overeengekomen opdrachtsom exclusief omzetbelasting,
zulks met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kelderbouw dan beperkt is tot maximaal
€ 50.000,- (zegge vijftigduizend euro). 15.9 Het recht van de opdrachtgever op
schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.
Ingeval van schadeplichtigheid van Kelderbouw jegens de opdrachtgever, is Kelderbouw
gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Kelderbouw behoudst zich op alle door of namens haar verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen en modellen, alle intellectuele eigendomsrechten voor. Zij mogen niet
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, tenzij met schriftelijke of elektronische
toestemming van Kelderbouw.

16.2 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
modellen, dienen op eerste verzoek van Kelderbouw aan haar ter hand gesteld te worden
door de opdrachtgever.

16.3 Voor iedere handeling, die door de opdrachtgever in strijd met dit artikel wordt verricht, is
opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Kelderbouw van € 12.500,- (zegge
twaalf duizend en vijfhonderd euro), zulks onverminderd het recht van Kelderbouw om
daarnaast aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Kelderbouw blijft eigenaar van alle door of namens haar of haar leveranciers aan de
opdrachtgever geleverde producten zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit hoofde
van de gesloten overeenkomst niet heeft voldaan.

17.2 Zolang Kelderbouw als eigenaar dient te worden aangemerkt, is de opdrachtgever
verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en verplicht de
opdrachtgever zich de producten niet te verpanden, over te dragen of af te geven. De
opdrachtgever dient in voorkomende gevallen medewerking te geven aan het terugnemen van
producten op grond van dit eigendomsvoorbehoud.



17.3 In geval Kelderbouw eigendomsrechten kan laten gelden overeenkomstig dit artikel, is zij
door de opdrachtgever onherroepelijk gevolmachtigd de plaats te betreden waar de producten
aanwezig zijn om deze terug te nemen, zulks voor zover de opdrachtgever zeggenschap heeft
over de plaats waar de producten zich bevinden.

17.4 Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over goederen welke aan de
opdrachtgever zijn geleverd en door deze zijn voldaan.

Artikel 18 Retentierecht

18.1 Aan Kelderbouw komt retentierecht toe als bedoeld in de artikelen 3:290 t/m 3:295 BW
krachtens welke Kelderbouw het werk onder zich kan houden en deze niet aan de
opdrachtgever behoeft af te geven, of over te dragen of af te staan zolang de overeenkomst
niet integraal is nagekomen door de opdrachtgever.

18.2 Kelderbouw wordt geacht de feitelijke macht over het werk uit te oefenen zolang een
beroep op retentierecht door haar wordt gedaan of mogelijk kan bestaan.

Artikel 19 Geschillenbeslechting

19.1 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen geen afstand
van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, inclusief het nemen van
conservatoire maatregelen.

19.2 Na schriftelijke overeenstemming kunnen de opdrachtgever en Kelderbouw nochtans
opteren voor mediation of bindend advies dan wel voor arbitrage.

19.3 Indien partijen besluiten het geschil te onderwerpen aan arbitrage, geschiedt zulks
overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage
voor de Bouw, zoals dit reglement drie maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst
luidt.

Artikel 20 Toepasselijk recht

20.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

20.2 Deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn op 13 januari 2015 onder nummer 32096394 gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel.



